
重庆工商学校食堂燃气管道改造零星
维修工程 工程

封-2

招标控制价

招标控制价(小写)： 94470.77

(大写)：  玖万肆仟肆佰柒拾元柒角柒分

其中:安全文明施工费用(小写): 1764.63

(大写)： 壹仟柒佰陆拾肆元陆角叁分

招  标  人：
工程造价
咨 询 人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖) (签字或盖章)

编  制  人： 审  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

时 间：       年   月   日



表-02

建设项目招标控制价汇总表

工程名称：重庆工商学校食堂燃气管道改
造零星维修工程 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

序号 单项工程名称 金 额
(元)

其    中

暂估价
(元)

安全文明
施工费
(元)

规 费
(元)

1
重庆工商学校食堂燃气管道改造
零星维修工程 94470.77 1764.63 1584.78

合 计 94470.77 1764.63 1584.78



表— 03

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：重庆工商学校食堂燃气管道改造零星维修工程 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

序号 单位工程名称 金 额
（元）

其  中

暂估价
（元）

安全文明
施工费
（元）

规 费
（元）

1 第一食堂 11347.39 206.60 184.10

2 第二食堂 10590.27 197.04 175.58

3 第三食堂 12955.65 226.50 201.84

4 第四食堂 12066.63 211.40 188.39

5 第五食堂 15440.41 284.68 253.67

6 第六食堂 16021.21 287.67 256.34

7 学员餐厅 14351.92 243.51 217.01

8 土建 1697.29 107.23 107.85

合    计 94470.77 1764.63 1584.78



表-04

单位工程招标控制价汇总表
工程名称：第一食堂 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 
    2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费 9794.27

1.1 D市政工程 9794.27

2 措施项目费 329.94

2.1 其中：安全文明施工费 206.6

3 其他项目费

4 规费 184.1 －

5 税金 1039.08 －

投标报价合计=1+2+3+4+5 11,347.39



表-08

措施项目汇总表

工程名称：第一食堂 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

金额(元)

合价 其中：暂估价

1 施工技术措施项目

2 施工组织措施项目 329.94

2.1 其中：安全文明施工费 206.6

2.2 建设工程竣工档案编制费 20.86

措施项目费合计=1+2 329.94



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：第一食堂 第  1  页  共  3  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

D 市政工程

1 031001002001 φ57无缝涂塑钢管安装

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:天然气
3.规格、压力等级:DN50-2.5KPa
4.连接形式:压电联焊
5.压力试验及吹、洗设计要求:按天然
气管道安装规范执行
[工作内容]
1.管道安装
2.管件制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 9.6 288.05 2765.28

2 031001002002 φ32无缝涂塑钢管安装

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:天然气
3.规格、压力等级:DN32-2.5KPa
4.连接形式:压电联焊
5.压力试验及吹、洗设计要求:按天然
气管道安装规范执行
[工作内容]
1.管道安装
2.管件制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 13.15 210.4 2766.76

本页小计 5532.04



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：第一食堂 第  2  页  共  3  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

3 031003003001 DN50室内总阀

[项目特征]
1.类型:法兰球阀
2.材质:碳钢
3.规格、压力等级:DN50-1.6mpa
4.连接形式:法兰连接
5.焊接方法:氩电联焊
[工作内容]
1.安装
2.调试

个 1 1128.57 1128.57

4 031003001001 DN20螺纹阀门

[项目特征]
1.类型:螺纹球阀
2.材质:碳钢
3.规格、压力等级:DN20-1.0mpa
4.连接形式:螺纹连接
[工作内容]
1.安装
2.调试

个 11 82.73 910.03

5 030804001001 DN20单丝头安装

[项目特征]
1.类型:单丝接头
2.材质:碳钢
3.规格、压力等级:DN20-1.0mpa
4.连接形式:螺纹连接
[工作内容]
1.安装
2.三通补强圈制作、安装

个 11 47.25 519.75

本页小计 2558.35



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：第一食堂 第  3  页  共  3  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

6 031001003001 φ20不锈钢波纹管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:天然气
3.规格、压力等级:DN20-1.0MPa
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计要求:按天然
气管道安装规范执行
[工作内容]
1.管道安装
2.管件制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 11 101.28 1114.08

7 031001011001 室外管道碰头

[项目特征]
1.介质:天然气
2.碰头形式:焊接
3.材质、规格:碳钢-DN50
4.连接形式:焊接
5.防腐、绝热设计要求:刷涂塑防腐漆
[工作内容]
1.挖填工作坑或暖气沟拆除及修复
2.碰头
3.接口处防腐
4.接口处绝热及保护层

处 1 589.8 589.8

本页小计 1703.88

合   计 9794.27



表-09

施工技术措施项目清单计价表
工程名称：第一食堂 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

一 施工技术措施项目

本页小计

合   计



表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：第一食堂 第  1  页  共  1  页

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
    2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，只填写“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工
    方案出处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称
计算
基础

费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

1 041109B24001 组织措施费

(分部分项人工费+
技术措施人工费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方人工
费-人工土石方人
工费-人工土石方
技术措施人工费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土石方机
械费+机械（爆破
）土石方人工费+
机械（爆破）土石
方机械费)*0.048/
费率+(人工土石方
人工费+人工土石
方技术措施人工费
)*0.0222/费率

10.02 102.48

2 041109001001 安全文明施工费

分部分项人工费+
人工价差_预算+技
术措施人工费+技
术措施人工价差_
预算

18.29 206.6

3 041109B23001
建设工程竣工档案编制
费

(分部分项人工费+
技术措施人工费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方人工
费-人工土石方人
工费-人工土石方
技术措施人工费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土石方机
械费+机械（爆破
）土石方人工费+
机械（爆破）土石
方机械费)*0.002/
费率+(人工土石方
人工费+人工土石
方技术措施人工费
)*0.0019/费率

2.04 20.86

合    计 329.94



表-11

其他项目清单计价汇总表

工程名称：第一食堂 第  1  页  共  1  页

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

序号 项目名称 计量单位 金额(元) 备注

1 暂列金额 项
明细详见
表-11-1

2 暂估价 项

2.1 材料(工程设备)暂估价 项 -- 明细详见
表-11-2

2.2 专业工程暂估价 项
明细详见
表-11-3

3 计日工 项
明细详见
表-11-4

4 总承包服务费 项 明细详见
表-11-5

5 索赔与现场签证 项
明细详见
表-11-6

合    计 0



表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：第一食堂 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元）

1 规费
专业工程规费（人）+机械（爆破）土石
方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石
方规费（人）*0.082/费率

18 184.1

2 税金 2.1 + 2.2 + 2.3 1039.08

2.1 增值税
分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
+规费-甲供材料费

9 927.75

2.2 附加税 增值税 12 111.33

2.3 环境保护税 按实计算

合计 1223.18



人材机价差表

工程名称：第一食堂 第  1  页  共  1  页

序号 编码 材料名称 规格 单位 数量 预算价(元) 市场价(元) 价差(元) 价差合计(元) 备注

1
00030015
0

管工综合工 工日 7.0627 125 138 13 91.82

2
00050003
0 工业管道综合工 工日 1.0758 130 144 14 15.06

3
18030726
3@1

无缝涂塑钢管φ32
弯头 DN32 个 5.9701 3.26 48 44.74 267.1

4 18030726
7@1

无缝涂塑钢管φ57
弯头

DN50 个 4.6656 7.53 57 49.47 230.81

5 CY@2 柴油 kg 0.1694 5.64 7.79 2.15 0.36

6 CY@3 柴油 kg 11.4564 5.64 7.79 2.15 24.63

7 DIAN 电 kW· h 134.1178 0.7 2 1.3 174.35

8 JSRG 机上人工 工日 0.0158 120 133 13 0.21

9 JSRG@2 机上人工 工日 0.3701 120 133 13 4.81

合   计 809.15



未计价材料表

工程名称:第一食堂 第  1  页  共  1  页

序号 材料名称 数量 单位 市场价 市场价合价 备注

1 φ57无缝涂塑钢管 9.5232 m 214 2037.96

2 φ32无缝涂塑钢管 13.0448 m 152 1982.81

3 φ20不锈钢波纹灶具连接管 10.912 m 70 763.84

4 碳钢三通 1 个 36 36

5 DN20螺纹燃气专用阀 11.11 个 60 666.6

6 DN50法兰球阀 1 个 1080 1080

7 DN20单丝头 11.11 个 25 277.75

合  计 6844.96



表-04

单位工程招标控制价汇总表
工程名称：第二食堂 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 
    2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费 9130.26

1.1 D市政工程 9130.26

2 措施项目费 314.68

2.1 其中：安全文明施工费 197.04

3 其他项目费

4 规费 175.58 －

5 税金 969.75 －

投标报价合计=1+2+3+4+5 10,590.27



表-08

措施项目汇总表

工程名称：第二食堂 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

金额(元)

合价 其中：暂估价

1 施工技术措施项目

2 施工组织措施项目 314.68

2.1 其中：安全文明施工费 197.04

2.2 建设工程竣工档案编制费 19.9

措施项目费合计=1+2 314.68



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：第二食堂 第  1  页  共  3  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

D 市政工程

1 031001002003 φ57无缝涂塑钢管安装

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:天然气
3.规格、压力等级:DN50-2.5KPa
4.连接形式:压电联焊
5.压力试验及吹、洗设计要求:按天然
气管道安装规范执行
[工作内容]
1.管道安装
2.管件制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 8.5 288.05 2448.43

2 031001002004 φ32无缝涂塑钢管安装

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:天然气
3.规格、压力等级:DN32-2.5KPa
4.连接形式:压电联焊
5.压力试验及吹、洗设计要求:按天然
气管道安装规范执行
[工作内容]
1.管道安装
2.管件制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 11.5 210.4 2419.6

本页小计 4868.03



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：第二食堂 第  2  页  共  3  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

3 031003003002 DN50室内总阀

[项目特征]
1.类型:法兰球阀
2.材质:碳钢
3.规格、压力等级:DN50-1.6mpa
4.连接形式:法兰连接
5.焊接方法:氩电联焊
[工作内容]
1.安装
2.调试

个 1 1128.57 1128.57

4 031003001002 DN20螺纹阀门

[项目特征]
1.类型:螺纹球阀
2.材质:碳钢
3.规格、压力等级:DN20-1.0mpa
4.连接形式:螺纹连接
[工作内容]
1.安装
2.调试

个 11 82.73 910.03

5 030804001002 DN20单丝头安装

[项目特征]
1.类型:单丝接头
2.材质:碳钢
3.规格、压力等级:DN20-1.0mpa
4.连接形式:螺纹连接
[工作内容]
1.安装
2.三通补强圈制作、安装

个 11 47.25 519.75

本页小计 2558.35



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：第二食堂 第  3  页  共  3  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

6 031001003002 φ20不锈钢波纹管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:天然气
3.规格、压力等级:DN20-1.0MPa
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计要求:按天然
气管道安装规范执行
[工作内容]
1.管道安装
2.管件制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 11 101.28 1114.08

7 031001011002 室外管道碰头

[项目特征]
1.介质:天然气
2.碰头形式:焊接
3.材质、规格:碳钢-DN50
4.连接形式:焊接
5.防腐、绝热设计要求:刷涂塑防腐漆
[工作内容]
1.挖填工作坑或暖气沟拆除及修复
2.碰头
3.接口处防腐
4.接口处绝热及保护层

处 1 589.8 589.8

本页小计 1703.88

合   计 9130.26



表-09

施工技术措施项目清单计价表
工程名称：第二食堂 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

一 施工技术措施项目

本页小计

合   计



表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：第二食堂 第  1  页  共  1  页

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
    2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，只填写“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工
    方案出处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称
计算
基础

费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

1 041109B24001 组织措施费

(分部分项人工费+
技术措施人工费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方人工
费-人工土石方人
工费-人工土石方
技术措施人工费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土石方机
械费+机械（爆破
）土石方人工费+
机械（爆破）土石
方机械费)*0.048/
费率+(人工土石方
人工费+人工土石
方技术措施人工费
)*0.0222/费率

10.02 97.74

2 041109001001 安全文明施工费

分部分项人工费+
人工价差_预算+技
术措施人工费+技
术措施人工价差_
预算

18.29 197.04

3 041109B23001
建设工程竣工档案编制
费

(分部分项人工费+
技术措施人工费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方人工
费-人工土石方人
工费-人工土石方
技术措施人工费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土石方机
械费+机械（爆破
）土石方人工费+
机械（爆破）土石
方机械费)*0.002/
费率+(人工土石方
人工费+人工土石
方技术措施人工费
)*0.0019/费率

2.04 19.9

合    计 314.68



表-11

其他项目清单计价汇总表

工程名称：第二食堂 第  1  页  共  1  页

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

序号 项目名称 计量单位 金额(元) 备注

1 暂列金额 项
明细详见
表-11-1

2 暂估价 项

2.1 材料(工程设备)暂估价 项 -- 明细详见
表-11-2

2.2 专业工程暂估价 项
明细详见
表-11-3

3 计日工 项
明细详见
表-11-4

4 总承包服务费 项 明细详见
表-11-5

5 索赔与现场签证 项
明细详见
表-11-6

合    计 0



表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：第二食堂 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元）

1 规费
专业工程规费（人）+机械（爆破）土石
方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石
方规费（人）*0.082/费率

18 175.58

2 税金 2.1 + 2.2 + 2.3 969.75

2.1 增值税
分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
+规费-甲供材料费

9 865.85

2.2 附加税 增值税 12 103.9

2.3 环境保护税 按实计算

合计 1145.33



人材机价差表

工程名称：第二食堂 第  1  页  共  1  页

序号 编码 材料名称 规格 单位 数量 预算价(元) 市场价(元) 价差(元) 价差合计(元) 备注

1
00030015
0

管工综合工 工日 6.6841 125 138 13 86.89

2
00050003
0 工业管道综合工 工日 1.0758 130 144 14 15.06

3
18030726
3@1

无缝涂塑钢管φ32
弯头 DN32 个 5.221 3.26 48 44.74 233.59

4 18030726
7@1

无缝涂塑钢管φ57
弯头

DN50 个 4.131 7.53 57 49.47 204.36

5 CY@2 柴油 kg 0.1694 5.64 7.79 2.15 0.36

6 CY@3 柴油 kg 11.4468 5.64 7.79 2.15 24.61

7 DIAN 电 kW· h 121.0834 0.7 2 1.3 157.41

8 JSRG 机上人工 工日 0.0158 120 133 13 0.21

9 JSRG@2 机上人工 工日 0.3698 120 133 13 4.81

合   计 727.3



未计价材料表

工程名称:第二食堂 第  1  页  共  1  页

序号 材料名称 数量 单位 市场价 市场价合价 备注

1 φ57无缝涂塑钢管 8.432 m 214 1804.45

2 φ32无缝涂塑钢管 11.408 m 152 1734.02

3 φ20不锈钢波纹灶具连接管 10.912 m 70 763.84

4 碳钢三通 1 个 36 36

5 DN20螺纹燃气专用阀 11.11 个 60 666.6

6 DN50法兰球阀 1 个 1080 1080

7 DN20单丝头 11.11 个 25 277.75

合  计 6362.66



表-04

单位工程招标控制价汇总表
工程名称：第三食堂 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 
    2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费 11205.72

1.1 D市政工程 11205.72

2 措施项目费 361.74

2.1 其中：安全文明施工费 226.5

3 其他项目费

4 规费 201.84 －

5 税金 1186.35 －

投标报价合计=1+2+3+4+5 12,955.65



表-08

措施项目汇总表

工程名称：第三食堂 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

金额(元)

合价 其中：暂估价

1 施工技术措施项目

2 施工组织措施项目 361.74

2.1 其中：安全文明施工费 226.5

2.2 建设工程竣工档案编制费 22.88

措施项目费合计=1+2 361.74



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：第三食堂 第  1  页  共  3  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

D 市政工程

1 031001002005 φ57无缝涂塑钢管安装

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:天然气
3.规格、压力等级:DN50-2.5KPa
4.连接形式:压电联焊
5.压力试验及吹、洗设计要求:按天然
气管道安装规范执行
[工作内容]
1.管道安装
2.管件制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 14.5 288.05 4176.73

2 031001002006 φ32无缝涂塑钢管安装

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:天然气
3.规格、压力等级:DN32-2.5KPa
4.连接形式:压电联焊
5.压力试验及吹、洗设计要求:按天然
气管道安装规范执行
[工作内容]
1.管道安装
2.管件制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 13.15 210.4 2766.76

本页小计 6943.49



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：第三食堂 第  2  页  共  3  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

3 031003003003 DN50室内总阀

[项目特征]
1.类型:法兰球阀
2.材质:碳钢
3.规格、压力等级:DN50-1.6mpa
4.连接形式:法兰连接
5.焊接方法:氩电联焊
[工作内容]
1.安装
2.调试

个 1 1128.57 1128.57

4 031003001003 DN20螺纹阀门

[项目特征]
1.类型:螺纹球阀
2.材质:碳钢
3.规格、压力等级:DN20-1.0mpa
4.连接形式:螺纹连接
[工作内容]
1.安装
2.调试

个 11 82.73 910.03

5 030804001003 DN20单丝头安装

[项目特征]
1.类型:单丝接头
2.材质:碳钢
3.规格、压力等级:DN20-1.0mpa
4.连接形式:螺纹连接
[工作内容]
1.安装
2.三通补强圈制作、安装

个 11 47.25 519.75

本页小计 2558.35



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：第三食堂 第  3  页  共  3  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

6 031001003003 φ20不锈钢波纹管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:天然气
3.规格、压力等级:DN20-1.0MPa
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计要求:按天然
气管道安装规范执行
[工作内容]
1.管道安装
2.管件制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 11 101.28 1114.08

7 031001011003 室外管道碰头

[项目特征]
1.介质:天然气
2.碰头形式:焊接
3.材质、规格:碳钢-DN50
4.连接形式:焊接
5.防腐、绝热设计要求:刷涂塑防腐漆
[工作内容]
1.挖填工作坑或暖气沟拆除及修复
2.碰头
3.接口处防腐
4.接口处绝热及保护层

处 1 589.8 589.8

本页小计 1703.88

合   计 11205.72



表-09

施工技术措施项目清单计价表
工程名称：第三食堂 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

一 施工技术措施项目

本页小计

合   计



表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：第三食堂 第  1  页  共  1  页

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
    2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，只填写“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工
    方案出处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称
计算
基础

费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

1 041109B24001 组织措施费

(分部分项人工费+
技术措施人工费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方人工
费-人工土石方人
工费-人工土石方
技术措施人工费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土石方机
械费+机械（爆破
）土石方人工费+
机械（爆破）土石
方机械费)*0.048/
费率+(人工土石方
人工费+人工土石
方技术措施人工费
)*0.0222/费率

10.02 112.36

2 041109001001 安全文明施工费

分部分项人工费+
人工价差_预算+技
术措施人工费+技
术措施人工价差_
预算

18.29 226.5

3 041109B23001
建设工程竣工档案编制
费

(分部分项人工费+
技术措施人工费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方人工
费-人工土石方人
工费-人工土石方
技术措施人工费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土石方机
械费+机械（爆破
）土石方人工费+
机械（爆破）土石
方机械费)*0.002/
费率+(人工土石方
人工费+人工土石
方技术措施人工费
)*0.0019/费率

2.04 22.88

合    计 361.74



表-11

其他项目清单计价汇总表

工程名称：第三食堂 第  1  页  共  1  页

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

序号 项目名称 计量单位 金额(元) 备注

1 暂列金额 项
明细详见
表-11-1

2 暂估价 项

2.1 材料(工程设备)暂估价 项 -- 明细详见
表-11-2

2.2 专业工程暂估价 项
明细详见
表-11-3

3 计日工 项
明细详见
表-11-4

4 总承包服务费 项 明细详见
表-11-5

5 索赔与现场签证 项
明细详见
表-11-6

合    计 0



表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：第三食堂 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元）

1 规费
专业工程规费（人）+机械（爆破）土石
方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石
方规费（人）*0.082/费率

18 201.84

2 税金 2.1 + 2.2 + 2.3 1186.35

2.1 增值税
分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
+规费-甲供材料费

9 1059.24

2.2 附加税 增值税 12 127.11

2.3 环境保护税 按实计算

合计 1388.19



人材机价差表

工程名称：第三食堂 第  1  页  共  1  页

序号 编码 材料名称 规格 单位 数量 预算价(元) 市场价(元) 价差(元) 价差合计(元) 备注

1
00030015
0

管工综合工 工日 7.8512 125 138 13 102.07

2
00050003
0 工业管道综合工 工日 1.0758 130 144 14 15.06

3
18030726
3@1

无缝涂塑钢管φ32
弯头 DN32 个 5.9701 3.26 48 44.74 267.1

4 18030726
7@1

无缝涂塑钢管φ57
弯头

DN50 个 7.047 7.53 57 49.47 348.62

5 CY@2 柴油 kg 0.1694 5.64 7.79 2.15 0.36

6 CY@3 柴油 kg 11.5047 5.64 7.79 2.15 24.74

7 DIAN 电 kW· h 159.5801 0.7 2 1.3 207.45

8 JSRG 机上人工 工日 0.0158 120 133 13 0.21

9 JSRG@2 机上人工 工日 0.3717 120 133 13 4.83

合   计 970.44



未计价材料表

工程名称:第三食堂 第  1  页  共  1  页

序号 材料名称 数量 单位 市场价 市场价合价 备注

1 φ57无缝涂塑钢管 14.384 m 214 3078.18

2 φ32无缝涂塑钢管 13.0448 m 152 1982.81

3 φ20不锈钢波纹灶具连接管 10.912 m 70 763.84

4 碳钢三通 1 个 36 36

5 DN20螺纹燃气专用阀 11.11 个 60 666.6

6 DN50法兰球阀 1 个 1080 1080

7 DN20单丝头 11.11 个 25 277.75

合  计 7885.18



表-04

单位工程招标控制价汇总表
工程名称：第四食堂 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 
    2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费 10435.68

1.1 D市政工程 10435.68

2 措施项目费 337.62

2.1 其中：安全文明施工费 211.4

3 其他项目费

4 规费 188.39 －

5 税金 1104.94 －

投标报价合计=1+2+3+4+5 12,066.63



表-08

措施项目汇总表

工程名称：第四食堂 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

金额(元)

合价 其中：暂估价

1 施工技术措施项目

2 施工组织措施项目 337.62

2.1 其中：安全文明施工费 211.4

2.2 建设工程竣工档案编制费 21.35

措施项目费合计=1+2 337.62



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：第四食堂 第  1  页  共  3  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

D 市政工程

1 031001002007 φ57无缝涂塑钢管安装

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:天然气
3.规格、压力等级:DN50-2.5KPa
4.连接形式:压电联焊
5.压力试验及吹、洗设计要求:按天然
气管道安装规范执行
[工作内容]
1.管道安装
2.管件制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 14.2 288.05 4090.31

2 031001002008 φ32无缝涂塑钢管安装

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:天然气
3.规格、压力等级:DN32-2.5KPa
4.连接形式:压电联焊
5.压力试验及吹、洗设计要求:按天然
气管道安装规范执行
[工作内容]
1.管道安装
2.管件制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 11 210.4 2314.4

本页小计 6404.71



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：第四食堂 第  2  页  共  3  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

3 031003003004 DN50室内总阀

[项目特征]
1.类型:法兰球阀
2.材质:碳钢
3.规格、压力等级:DN50-1.6mpa
4.连接形式:法兰连接
5.焊接方法:氩电联焊
[工作内容]
1.安装
2.调试

个 1 1128.57 1128.57

4 031003001004 DN20螺纹阀门

[项目特征]
1.类型:螺纹球阀
2.材质:碳钢
3.规格、压力等级:DN20-1.0mpa
4.连接形式:螺纹连接
[工作内容]
1.安装
2.调试

个 10 82.73 827.3

5 030804001004 DN20单丝头安装

[项目特征]
1.类型:单丝接头
2.材质:碳钢
3.规格、压力等级:DN20-1.0mpa
4.连接形式:螺纹连接
[工作内容]
1.安装
2.三通补强圈制作、安装

个 10 47.25 472.5

本页小计 2428.37



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：第四食堂 第  3  页  共  3  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

6 031001003004 φ20不锈钢波纹管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:天然气
3.规格、压力等级:DN20-1.0MPa
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计要求:按天然
气管道安装规范执行
[工作内容]
1.管道安装
2.管件制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 10 101.28 1012.8

7 031001011004 室外管道碰头

[项目特征]
1.介质:天然气
2.碰头形式:焊接
3.材质、规格:碳钢-DN50
4.连接形式:焊接
5.防腐、绝热设计要求:刷涂塑防腐漆
[工作内容]
1.挖填工作坑或暖气沟拆除及修复
2.碰头
3.接口处防腐
4.接口处绝热及保护层

处 1 589.8 589.8

本页小计 1602.6

合   计 10435.68



表-09

施工技术措施项目清单计价表
工程名称：第四食堂 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

一 施工技术措施项目

本页小计

合   计



表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：第四食堂 第  1  页  共  1  页

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
    2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，只填写“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工
    方案出处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称
计算
基础

费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

1 041109B24001 组织措施费

(分部分项人工费+
技术措施人工费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方人工
费-人工土石方人
工费-人工土石方
技术措施人工费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土石方机
械费+机械（爆破
）土石方人工费+
机械（爆破）土石
方机械费)*0.048/
费率+(人工土石方
人工费+人工土石
方技术措施人工费
)*0.0222/费率

10.02 104.87

2 041109001001 安全文明施工费

分部分项人工费+
人工价差_预算+技
术措施人工费+技
术措施人工价差_
预算

18.29 211.4

3 041109B23001
建设工程竣工档案编制
费

(分部分项人工费+
技术措施人工费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方人工
费-人工土石方人
工费-人工土石方
技术措施人工费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土石方机
械费+机械（爆破
）土石方人工费+
机械（爆破）土石
方机械费)*0.002/
费率+(人工土石方
人工费+人工土石
方技术措施人工费
)*0.0019/费率

2.04 21.35

合    计 337.62



表-11

其他项目清单计价汇总表

工程名称：第四食堂 第  1  页  共  1  页

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

序号 项目名称 计量单位 金额(元) 备注

1 暂列金额 项
明细详见
表-11-1

2 暂估价 项

2.1 材料(工程设备)暂估价 项 -- 明细详见
表-11-2

2.2 专业工程暂估价 项
明细详见
表-11-3

3 计日工 项
明细详见
表-11-4

4 总承包服务费 项 明细详见
表-11-5

5 索赔与现场签证 项
明细详见
表-11-6

合    计 0



表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：第四食堂 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元）

1 规费
专业工程规费（人）+机械（爆破）土石
方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石
方规费（人）*0.082/费率

18 188.39

2 税金 2.1 + 2.2 + 2.3 1104.94

2.1 增值税
分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
+规费-甲供材料费

9 986.55

2.2 附加税 增值税 12 118.39

2.3 环境保护税 按实计算

合计 1293.33



人材机价差表

工程名称：第四食堂 第  1  页  共  1  页

序号 编码 材料名称 规格 单位 数量 预算价(元) 市场价(元) 价差(元) 价差合计(元) 备注

1
00030015
0

管工综合工 工日 7.3551 125 138 13 95.62

2
00050003
0 工业管道综合工 工日 0.978 130 144 14 13.69

3
18030726
3@1

无缝涂塑钢管φ32
弯头 DN32 个 4.994 3.26 48 44.74 223.43

4 18030726
7@1

无缝涂塑钢管φ57
弯头

DN50 个 6.9012 7.53 57 49.47 341.4

5 CY@2 柴油 kg 0.1669 5.64 7.79 2.15 0.36

6 CY@3 柴油 kg 11.5015 5.64 7.79 2.15 24.73

7 DIAN 电 kW· h 147.0029 0.7 2 1.3 191.1

8 JSRG 机上人工 工日 0.0155 120 133 13 0.2

9 JSRG@2 机上人工 工日 0.3716 120 133 13 4.83

合   计 895.36



未计价材料表

工程名称:第四食堂 第  1  页  共  1  页

序号 材料名称 数量 单位 市场价 市场价合价 备注

1 φ57无缝涂塑钢管 14.0864 m 214 3014.49

2 φ32无缝涂塑钢管 10.912 m 152 1658.62

3 φ20不锈钢波纹灶具连接管 9.92 m 70 694.4

4 碳钢三通 1 个 36 36

5 DN20螺纹燃气专用阀 10.1 个 60 606

6 DN50法兰球阀 1 个 1080 1080

7 DN20单丝头 10.1 个 25 252.5

合  计 7342.01



表-04

单位工程招标控制价汇总表
工程名称：第五食堂 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 
    2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费 13318.22

1.1 D市政工程 13318.22

2 措施项目费 454.64

2.1 其中：安全文明施工费 284.68

3 其他项目费

4 规费 253.67 －

5 税金 1413.88 －

投标报价合计=1+2+3+4+5 15,440.41



表-08

措施项目汇总表

工程名称：第五食堂 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

金额(元)

合价 其中：暂估价

1 施工技术措施项目

2 施工组织措施项目 454.64

2.1 其中：安全文明施工费 284.68

2.2 建设工程竣工档案编制费 28.75

措施项目费合计=1+2 454.64



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：第五食堂 第  1  页  共  3  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

D 市政工程

1 031001002009 φ57无缝涂塑钢管安装

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:天然气
3.规格、压力等级:DN50-2.5KPa
4.连接形式:压电联焊
5.压力试验及吹、洗设计要求:按天然
气管道安装规范执行
[工作内容]
1.管道安装
2.管件制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 13 288.05 3744.65

2 031001002010 φ32无缝涂塑钢管安装

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:天然气
3.规格、压力等级:DN32-2.5KPa
4.连接形式:压电联焊
5.压力试验及吹、洗设计要求:按天然
气管道安装规范执行
[工作内容]
1.管道安装
2.管件制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 17.55 210.4 3692.52

本页小计 7437.17



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：第五食堂 第  2  页  共  3  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

3 031003003005 DN50室内总阀

[项目特征]
1.类型:法兰球阀
2.材质:碳钢
3.规格、压力等级:DN50-1.6mpa
4.连接形式:法兰连接
5.焊接方法:氩电联焊
[工作内容]
1.安装
2.调试

个 1 1128.57 1128.57

4 031003001005 DN20螺纹阀门

[项目特征]
1.类型:螺纹球阀
2.材质:碳钢
3.规格、压力等级:DN20-1.0mpa
4.连接形式:螺纹连接
[工作内容]
1.安装
2.调试

个 18 82.73 1489.14

5 030804001005 DN20单丝头安装

[项目特征]
1.类型:单丝接头
2.材质:碳钢
3.规格、压力等级:DN20-1.0mpa
4.连接形式:螺纹连接
[工作内容]
1.安装
2.三通补强圈制作、安装

个 18 47.25 850.5

本页小计 3468.21



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：第五食堂 第  3  页  共  3  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

6 031001003005 φ20不锈钢波纹管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:天然气
3.规格、压力等级:DN20-1.0MPa
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计要求:按天然
气管道安装规范执行
[工作内容]
1.管道安装
2.管件制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 18 101.28 1823.04

7 031001011005 室外管道碰头

[项目特征]
1.介质:天然气
2.碰头形式:焊接
3.材质、规格:碳钢-DN50
4.连接形式:焊接
5.防腐、绝热设计要求:刷涂塑防腐漆
[工作内容]
1.挖填工作坑或暖气沟拆除及修复
2.碰头
3.接口处防腐
4.接口处绝热及保护层

处 1 589.8 589.8

本页小计 2412.84

合   计 13318.22



表-09

施工技术措施项目清单计价表
工程名称：第五食堂 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

一 施工技术措施项目

本页小计

合   计



表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：第五食堂 第  1  页  共  1  页

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
    2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，只填写“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工
    方案出处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称
计算
基础

费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

1 041109B24001 组织措施费

(分部分项人工费+
技术措施人工费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方人工
费-人工土石方人
工费-人工土石方
技术措施人工费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土石方机
械费+机械（爆破
）土石方人工费+
机械（爆破）土石
方机械费)*0.048/
费率+(人工土石方
人工费+人工土石
方技术措施人工费
)*0.0222/费率

10.02 141.21

2 041109001001 安全文明施工费

分部分项人工费+
人工价差_预算+技
术措施人工费+技
术措施人工价差_
预算

18.29 284.68

3 041109B23001
建设工程竣工档案编制
费

(分部分项人工费+
技术措施人工费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方人工
费-人工土石方人
工费-人工土石方
技术措施人工费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土石方机
械费+机械（爆破
）土石方人工费+
机械（爆破）土石
方机械费)*0.002/
费率+(人工土石方
人工费+人工土石
方技术措施人工费
)*0.0019/费率

2.04 28.75

合    计 454.64



表-11

其他项目清单计价汇总表

工程名称：第五食堂 第  1  页  共  1  页

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

序号 项目名称 计量单位 金额(元) 备注

1 暂列金额 项
明细详见
表-11-1

2 暂估价 项

2.1 材料(工程设备)暂估价 项 -- 明细详见
表-11-2

2.2 专业工程暂估价 项
明细详见
表-11-3

3 计日工 项
明细详见
表-11-4

4 总承包服务费 项 明细详见
表-11-5

5 索赔与现场签证 项
明细详见
表-11-6

合    计 0



表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：第五食堂 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元）

1 规费
专业工程规费（人）+机械（爆破）土石
方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石
方规费（人）*0.082/费率

18 253.67

2 税金 2.1 + 2.2 + 2.3 1413.88

2.1 增值税
分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
+规费-甲供材料费

9 1262.39

2.2 附加税 增值税 12 151.49

2.3 环境保护税 按实计算

合计 1667.55



人材机价差表

工程名称：第五食堂 第  1  页  共  1  页

序号 编码 材料名称 规格 单位 数量 预算价(元) 市场价(元) 价差(元) 价差合计(元) 备注

1
00030015
0

管工综合工 工日 9.4423 125 138 13 122.75

2
00050003
0 工业管道综合工 工日 1.7604 130 144 14 24.65

3
18030726
3@1

无缝涂塑钢管φ32
弯头 DN32 个 7.9677 3.26 48 44.74 356.47

4 18030726
7@1

无缝涂塑钢管φ57
弯头

DN50 个 6.318 7.53 57 49.47 312.55

5 CY@2 柴油 kg 0.1867 5.64 7.79 2.15 0.4

6 CY@3 柴油 kg 11.4886 5.64 7.79 2.15 24.7

7 DIAN 电 kW· h 181.5354 0.7 2 1.3 236

8 JSRG 机上人工 工日 0.0179 120 133 13 0.23

9 JSRG@2 机上人工 工日 0.3712 120 133 13 4.83

合   计 1082.58



未计价材料表

工程名称:第五食堂 第  1  页  共  1  页

序号 材料名称 数量 单位 市场价 市场价合价 备注

1 φ57无缝涂塑钢管 12.896 m 214 2759.74

2 φ32无缝涂塑钢管 17.4096 m 152 2646.26

3 φ20不锈钢波纹灶具连接管 17.856 m 70 1249.92

4 碳钢三通 1 个 36 36

5 DN20螺纹燃气专用阀 18.18 个 60 1090.8

6 DN50法兰球阀 1 个 1080 1080

7 DN20单丝头 18.18 个 25 454.5

合  计 9317.22



表-04

单位工程招标控制价汇总表
工程名称：第六食堂 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 
    2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费 13838.4

1.1 D市政工程 13838.4

2 措施项目费 459.42

2.1 其中：安全文明施工费 287.67

3 其他项目费

4 规费 256.34 －

5 税金 1467.05 －

投标报价合计=1+2+3+4+5 16,021.21



表-08

措施项目汇总表

工程名称：第六食堂 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

金额(元)

合价 其中：暂估价

1 施工技术措施项目

2 施工组织措施项目 459.42

2.1 其中：安全文明施工费 287.67

2.2 建设工程竣工档案编制费 29.05

措施项目费合计=1+2 459.42



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：第六食堂 第  1  页  共  3  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

D 市政工程

1 031001002011 φ57无缝涂塑钢管安装

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:天然气
3.规格、压力等级:DN50-2.5KPa
4.连接形式:压电联焊
5.压力试验及吹、洗设计要求:按天然
气管道安装规范执行
[工作内容]
1.管道安装
2.管件制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 17.8 288.05 5127.29

2 031001002012 φ32无缝涂塑钢管安装

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:天然气
3.规格、压力等级:DN32-2.5KPa
4.连接形式:压电联焊
5.压力试验及吹、洗设计要求:按天然
气管道安装规范执行
[工作内容]
1.管道安装
2.管件制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 14.55 210.4 3061.32

本页小计 8188.61



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：第六食堂 第  2  页  共  3  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

3 031003003006 DN50室内总阀

[项目特征]
1.类型:法兰球阀
2.材质:碳钢
3.规格、压力等级:DN50-1.6mpa
4.连接形式:法兰连接
5.焊接方法:氩电联焊
[工作内容]
1.安装
2.调试

个 1 1128.57 1128.57

4 031003001006 DN20螺纹阀门

[项目特征]
1.类型:螺纹球阀
2.材质:碳钢
3.规格、压力等级:DN20-1.0mpa
4.连接形式:螺纹连接
[工作内容]
1.安装
2.调试

个 17 82.73 1406.41

5 030804001006 DN20单丝头安装

[项目特征]
1.类型:单丝接头
2.材质:碳钢
3.规格、压力等级:DN20-1.0mpa
4.连接形式:螺纹连接
[工作内容]
1.安装
2.三通补强圈制作、安装

个 17 47.25 803.25

本页小计 3338.23



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：第六食堂 第  3  页  共  3  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

6 031001003006 φ20不锈钢波纹管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:天然气
3.规格、压力等级:DN20-1.0MPa
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计要求:按天然
气管道安装规范执行
[工作内容]
1.管道安装
2.管件制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 17 101.28 1721.76

7 031001011006 室外管道碰头

[项目特征]
1.介质:天然气
2.碰头形式:焊接
3.材质、规格:碳钢-DN50
4.连接形式:焊接
5.防腐、绝热设计要求:刷涂塑防腐漆
[工作内容]
1.挖填工作坑或暖气沟拆除及修复
2.碰头
3.接口处防腐
4.接口处绝热及保护层

处 1 589.8 589.8

本页小计 2311.56

合   计 13838.4



表-09

施工技术措施项目清单计价表
工程名称：第六食堂 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

一 施工技术措施项目

本页小计

合   计



表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：第六食堂 第  1  页  共  1  页

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
    2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，只填写“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工
    方案出处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称
计算
基础

费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

1 041109B24001 组织措施费

(分部分项人工费+
技术措施人工费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方人工
费-人工土石方人
工费-人工土石方
技术措施人工费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土石方机
械费+机械（爆破
）土石方人工费+
机械（爆破）土石
方机械费)*0.048/
费率+(人工土石方
人工费+人工土石
方技术措施人工费
)*0.0222/费率

10.02 142.7

2 041109001001 安全文明施工费

分部分项人工费+
人工价差_预算+技
术措施人工费+技
术措施人工价差_
预算

18.29 287.67

3 041109B23001
建设工程竣工档案编制
费

(分部分项人工费+
技术措施人工费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方人工
费-人工土石方人
工费-人工土石方
技术措施人工费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土石方机
械费+机械（爆破
）土石方人工费+
机械（爆破）土石
方机械费)*0.002/
费率+(人工土石方
人工费+人工土石
方技术措施人工费
)*0.0019/费率

2.04 29.05

合    计 459.42



表-11

其他项目清单计价汇总表

工程名称：第六食堂 第  1  页  共  1  页

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

序号 项目名称 计量单位 金额(元) 备注

1 暂列金额 项
明细详见
表-11-1

2 暂估价 项

2.1 材料(工程设备)暂估价 项 -- 明细详见
表-11-2

2.2 专业工程暂估价 项
明细详见
表-11-3

3 计日工 项
明细详见
表-11-4

4 总承包服务费 项 明细详见
表-11-5

5 索赔与现场签证 项
明细详见
表-11-6

合    计 0



表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：第六食堂 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元）

1 规费
专业工程规费（人）+机械（爆破）土石
方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石
方规费（人）*0.082/费率

18 256.34

2 税金 2.1 + 2.2 + 2.3 1467.05

2.1 增值税
分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
+规费-甲供材料费

9 1309.87

2.2 附加税 增值税 12 157.18

2.3 环境保护税 按实计算

合计 1723.39



人材机价差表

工程名称：第六食堂 第  1  页  共  1  页

序号 编码 材料名称 规格 单位 数量 预算价(元) 市场价(元) 价差(元) 价差合计(元) 备注

1
00030015
0

管工综合工 工日 9.6628 125 138 13 125.62

2
00050003
0 工业管道综合工 工日 1.6626 130 144 14 23.28

3
18030726
3@1

无缝涂塑钢管φ32
弯头 DN32 个 6.6057 3.26 48 44.74 295.54

4 18030726
7@1

无缝涂塑钢管φ57
弯头

DN50 个 8.6508 7.53 57 49.47 427.96

5 CY@2 柴油 kg 0.1843 5.64 7.79 2.15 0.4

6 CY@3 柴油 kg 11.5337 5.64 7.79 2.15 24.8

7 DIAN 电 kW· h 191.6808 0.7 2 1.3 249.19

8 JSRG 机上人工 工日 0.0176 120 133 13 0.23

9 JSRG@2 机上人工 工日 0.3726 120 133 13 4.84

合   计 1151.86



未计价材料表

工程名称:第六食堂 第  1  页  共  1  页

序号 材料名称 数量 单位 市场价 市场价合价 备注

1 φ57无缝涂塑钢管 17.6576 m 214 3778.73

2 φ32无缝涂塑钢管 14.4336 m 152 2193.91

3 φ20不锈钢波纹灶具连接管 16.864 m 70 1180.48

4 碳钢三通 1 个 36 36

5 DN20螺纹燃气专用阀 17.17 个 60 1030.2

6 DN50法兰球阀 1 个 1080 1080

7 DN20单丝头 17.17 个 25 429.25

合  计 9728.57



表-04

单位工程招标控制价汇总表
工程名称：学员餐厅 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 
    2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费 12431.81

1.1 D市政工程 12431.81

2 措施项目费 388.9

2.1 其中：安全文明施工费 243.51

3 其他项目费

4 规费 217.01 －

5 税金 1314.2 －

投标报价合计=1+2+3+4+5 14,351.92



表-08

措施项目汇总表

工程名称：学员餐厅 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

金额(元)

合价 其中：暂估价

1 施工技术措施项目

2 施工组织措施项目 388.9

2.1 其中：安全文明施工费 243.51

2.2 建设工程竣工档案编制费 24.59

措施项目费合计=1+2 388.9



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：学员餐厅 第  1  页  共  3  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

D 市政工程

1 031001002013 φ57无缝涂塑钢管安装

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:天然气
3.规格、压力等级:DN50-2.5KPa
4.连接形式:压电联焊
5.压力试验及吹、洗设计要求:按天然
气管道安装规范执行
[工作内容]
1.管道安装
2.管件制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 20.4 288.05 5876.22

2 031001002014 φ32无缝涂塑钢管安装

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:天然气
3.规格、压力等级:DN32-2.5KPa
4.连接形式:压电联焊
5.压力试验及吹、洗设计要求:按天然
气管道安装规范执行
[工作内容]
1.管道安装
2.管件制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 10.9 210.4 2293.36

本页小计 8169.58



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：学员餐厅 第  2  页  共  3  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

3 031003003007 DN50室内总阀

[项目特征]
1.类型:法兰球阀
2.材质:碳钢
3.规格、压力等级:DN50-1.6mpa
4.连接形式:法兰连接
5.焊接方法:氩电联焊
[工作内容]
1.安装
2.调试

个 1 1128.57 1128.57

4 031003001007 DN20螺纹阀门

[项目特征]
1.类型:螺纹球阀
2.材质:碳钢
3.规格、压力等级:DN20-1.0mpa
4.连接形式:螺纹连接
[工作内容]
1.安装
2.调试

个 11 82.73 910.03

5 030804001007 DN20单丝头安装

[项目特征]
1.类型:单丝接头
2.材质:碳钢
3.规格、压力等级:DN20-1.0mpa
4.连接形式:螺纹连接
[工作内容]
1.安装
2.三通补强圈制作、安装

个 11 47.25 519.75

本页小计 2558.35



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：学员餐厅 第  3  页  共  3  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

6 031001003007 φ20不锈钢波纹管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:天然气
3.规格、压力等级:DN20-1.0MPa
4.连接形式:螺纹连接
5.压力试验及吹、洗设计要求:按天然
气管道安装规范执行
[工作内容]
1.管道安装
2.管件制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 11 101.28 1114.08

7 031001011007 室外管道碰头

[项目特征]
1.介质:天然气
2.碰头形式:焊接
3.材质、规格:碳钢-DN50
4.连接形式:焊接
5.防腐、绝热设计要求:刷涂塑防腐漆
[工作内容]
1.挖填工作坑或暖气沟拆除及修复
2.碰头
3.接口处防腐
4.接口处绝热及保护层

处 1 589.8 589.8

本页小计 1703.88

合   计 12431.81



表-09

施工技术措施项目清单计价表
工程名称：学员餐厅 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

一 施工技术措施项目

本页小计

合   计



表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：学员餐厅 第  1  页  共  1  页

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
    2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，只填写“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工
    方案出处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称
计算
基础

费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

1 041109B24001 组织措施费

(分部分项人工费+
技术措施人工费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方人工
费-人工土石方人
工费-人工土石方
技术措施人工费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土石方机
械费+机械（爆破
）土石方人工费+
机械（爆破）土石
方机械费)*0.048/
费率+(人工土石方
人工费+人工土石
方技术措施人工费
)*0.0222/费率

10.02 120.8

2 041109001001 安全文明施工费

分部分项人工费+
人工价差_预算+技
术措施人工费+技
术措施人工价差_
预算

18.29 243.51

3 041109B23001
建设工程竣工档案编制
费

(分部分项人工费+
技术措施人工费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方人工
费-人工土石方人
工费-人工土石方
技术措施人工费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土石方机
械费+机械（爆破
）土石方人工费+
机械（爆破）土石
方机械费)*0.002/
费率+(人工土石方
人工费+人工土石
方技术措施人工费
)*0.0019/费率

2.04 24.59

合    计 388.9



表-11

其他项目清单计价汇总表

工程名称：学员餐厅 第  1  页  共  1  页

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

序号 项目名称 计量单位 金额(元) 备注

1 暂列金额 项
明细详见
表-11-1

2 暂估价 项

2.1 材料(工程设备)暂估价 项 -- 明细详见
表-11-2

2.2 专业工程暂估价 项
明细详见
表-11-3

3 计日工 项
明细详见
表-11-4

4 总承包服务费 项 明细详见
表-11-5

5 索赔与现场签证 项
明细详见
表-11-6

合    计 0



表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：学员餐厅 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元）

1 规费
专业工程规费（人）+机械（爆破）土石
方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石
方规费（人）*0.082/费率

18 217.01

2 税金 2.1 + 2.2 + 2.3 1314.2

2.1 增值税
分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
+规费-甲供材料费

9 1173.39

2.2 附加税 增值税 12 140.81

2.3 环境保护税 按实计算

合计 1531.21



人材机价差表

工程名称：学员餐厅 第  1  页  共  1  页

序号 编码 材料名称 规格 单位 数量 预算价(元) 市场价(元) 价差(元) 价差合计(元) 备注

1
00030015
0

管工综合工 工日 8.5254 125 138 13 110.83

2
00050003
0 工业管道综合工 工日 1.0758 130 144 14 15.06

3
18030726
3@1

无缝涂塑钢管φ32
弯头 DN32 个 4.9486 3.26 48 44.74 221.4

4 18030726
7@1

无缝涂塑钢管φ57
弯头

DN50 个 9.9144 7.53 57 49.47 490.47

5 CY@2 柴油 kg 0.1694 5.64 7.79 2.15 0.36

6 CY@3 柴油 kg 11.5594 5.64 7.79 2.15 24.85

7 DIAN 电 kW· h 180.2316 0.7 2 1.3 234.3

8 JSRG 机上人工 工日 0.0158 120 133 13 0.21

9 JSRG@2 机上人工 工日 0.3735 120 133 13 4.86

合   计 1102.34



未计价材料表

工程名称:学员餐厅 第  1  页  共  1  页

序号 材料名称 数量 单位 市场价 市场价合价 备注

1 φ57无缝涂塑钢管 20.2368 m 214 4330.68

2 φ32无缝涂塑钢管 10.8128 m 152 1643.55

3 φ20不锈钢波纹灶具连接管 10.912 m 70 763.84

4 碳钢三通 1 个 36 36

5 DN20螺纹燃气专用阀 11.11 个 60 666.6

6 DN50法兰球阀 1 个 1080 1080

7 DN20单丝头 11.11 个 25 277.75

合  计 8798.42



表-04

单位工程招标控制价汇总表
工程名称：土建 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 
    2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费 1254.42

1.1 D市政工程 1254.42

2 措施项目费 179.6

2.1 其中：安全文明施工费 107.23

3 其他项目费

4 规费 107.85 －

5 税金 155.42 －

投标报价合计=1+2+3+4+5 1,697.29



表-08

措施项目汇总表

工程名称：土建 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

金额(元)

合价 其中：暂估价

1 施工技术措施项目

2 施工组织措施项目 179.6

2.1 其中：安全文明施工费 107.23

2.2 建设工程竣工档案编制费 11.84

措施项目费合计=1+2 179.6



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

D 市政工程

1 041001008001 拆除混凝土结构

[项目特征]
1.结构形式:明堡
2.强度等级:C30
[工作内容]
1.拆除、清理
2.运输

m3 1.13 80.87 91.38

2 040303002001 混凝土恢复

[项目特征]
1.混凝土强度等级:C30
2.嵌料(毛石)比例:按相关规定要求执
行
[工作内容]
1.模板制作、安装、拆除
2.混凝土拌和、运输、浇筑
3.养护

m3 1.13 1029.24 1163.04

本页小计 1254.42

合   计 1254.42



表-09

施工技术措施项目清单计价表
工程名称：土建 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

一 施工技术措施项目

本页小计

合   计



表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：土建 第  1  页  共  1  页

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
    2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，只填写“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工
    方案出处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称
计算
基础

费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

1 041109B24001 组织措施费

(分部分项人工费+
技术措施人工费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方人工
费-人工土石方人
工费-人工土石方
技术措施人工费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土石方机
械费+机械（爆破
）土石方人工费+
机械（爆破）土石
方机械费)*0.048/
费率+(人工土石方
人工费+人工土石
方技术措施人工费
)*0.0222/费率

10.02 60.53

2 041109001001 安全文明施工费

分部分项人工费+
人工价差_预算+技
术措施人工费+技
术措施人工价差_
预算

18.29 107.23

3 041109B23001
建设工程竣工档案编制
费

(分部分项人工费+
技术措施人工费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方人工
费-人工土石方人
工费-人工土石方
技术措施人工费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土石方机
械费+机械（爆破
）土石方人工费+
机械（爆破）土石
方机械费)*0.002/
费率+(人工土石方
人工费+人工土石
方技术措施人工费
)*0.0019/费率

2.04 11.84

合    计 179.6



表-11

其他项目清单计价汇总表

工程名称：土建 第  1  页  共  1  页

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

序号 项目名称 计量单位 金额(元) 备注

1 暂列金额 项
明细详见
表-11-1

2 暂估价 项

2.1 材料(工程设备)暂估价 项 -- 明细详见
表-11-2

2.2 专业工程暂估价 项
明细详见
表-11-3

3 计日工 项
明细详见
表-11-4

4 总承包服务费 项 明细详见
表-11-5

5 索赔与现场签证 项
明细详见
表-11-6

合    计 0



表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：土建 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元）

1 规费
专业工程规费（人）+机械（爆破）土石
方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石
方规费（人）*0.082/费率

18 107.85

2 税金 2.1 + 2.2 + 2.3 155.42

2.1 增值税
分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
+规费-甲供材料费

9 138.77

2.2 附加税 增值税 12 16.65

2.3 环境保护税 按实计算

合计 263.27



人材机价差表

工程名称：土建 第  1  页  共  1  页

序号 编码 材料名称 规格 单位 数量 预算价(元) 市场价(元) 价差(元) 价差合计(元) 备注

1
00030006
0

模板综合工 工日 4.7833 120 122 2 9.57

2
00070001
0 市政综合工 工日 0.0226 115 120 5 0.11

3
05030380
0 木材 锯材 m3 0.1399 1547.01 1570 22.99 3.22

4 CY@2 柴油 kg 3.3012 5.64 7.79 2.15 7.1

5 DIAN@1 电 kW· h 3.18 0.7 2 1.3 4.13

6 JSRG 机上人工 工日 0.1189 120 133 13 1.55

合   计 25.68



未计价材料表

工程名称:土建 第  1  页  共  1  页

序号 材料名称 数量 单位 市场价 市场价合价 备注

合  计
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